



CV. SUMBER UNTUNG BAROKAH

KONTRUKSI - LEVERANSIR & PERDAGANGAN UMUM
ALAMAT : DESA KUTOHARJO 004/001 REMBANG

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Kegiatan : Pembangunan Jalan Pandan - Gembelngmulyo
Pekerjaan : Pembangunan Jalan Pandan - Gembelngmulyo
tahun anggaran : 2021 (DIPA/DPA APBD KAB. REMBANG)
Prop / Kab / Kod : Kabupaten Rembang

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	PPN 10%	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c		e	f=(d x e) x 10%	g = (d x e)+ f
DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi					
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	4.550.000	455.000,00	5.005.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						5.005.000,00
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	346,99	24.584,74	853.063,08	9.383.693,92
K.621 A1	Lapis Sand Sheet (Latasir) Tebal 2cm padat	M2	2.313,26	61.709,00	14.274.889,96	157.023.789,59
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						166.407.483,51



CV. ALIF MAKMUR MANDIRI

CONTRACTOR - LEVERANSIR & PERDAGANGAN UMUM

Ds. Selopuro Rt. 003 Rw. 006, Lasem, Rembang
082139759187, alifmakmurmandircv@gmail.com

RENCANA ANGGARAN BIAYA

(RAB)

Nama Paket : Peningkatan Jalan Poros Desa Pedak - Kebonagung
Propinsi / Kabupaten : Kabupaten Rembang Propinsi JawaTengah

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	PPN (11 %) (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (d x e) x 11%	g = (d x e) + f
	DIVISI 1. UMUM					
1.2	Mobilisasi					
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	1.151.500	126.665	1.278.165
1.21	Manajemen Mutu					
1.21	Manajemen Mutu	LS	1,00	400.000	44.000	444.000
SKh-1.1.22	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi					
7	Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas yang diperlukan atau manajemen lalulintas					
SKh-1.1.22 (7a)	Rambu Petunjuk	Buah	2,00	75.000	16.500	166.500
SKh-1.1.22 (7c)	Rambu Peringatan	Buah	2,00	75.000	16.500	166.500
SKh-1.1.22 (7e)	Rambu Informasi	Buah	2,00	75.000	16.500	166.500
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						2.221.665
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
3.1.(3)	Galian Batu	M ³	1,92	39.184	8.276	83.508
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Grosok)	M ³	21,50	295.796	699.689	7.060.496
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						7.144.004
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR					
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	30,80	439.470	1.488.925	15.024.603
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						15.024.603
	DIVISI 7. STRUKTUR					
7.1 (7a)	Beton strukur, fc'20 MPa	M ³	111,36	1.248.999	15.299.737	154.388.257
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						154.388.257
TOTAL						178.778.529,20
DIBULATKAN						178.778.000,00

Terbilang : Seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah.

Rembang, 10 Juli 2022

CV. ALIF MAKMUR MANDIRI

KASANI
Direktur

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	PPN (11 %) (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	$f = (d \times e) \times 11\%$	$g = (d \times e) + f$



CV. IDEA CAHAYA MUDA

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Nama Paket : Peningkatan Jalan Poros Ngotet -Kabongan Kidul Kec. Rembang
 Prop / Kab / Kodya : Kabupaten Rembang

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	PPN 11% (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f	g = (d x e)+f
	DIVISI 1. UMUM					
1.2	Mobilisasi					
1.2	Mobilisasi	LS	1,0	1.161.550,00	127.770,50	1.289.320,50
	SKh-1.1.22 Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi					
SKh-1.1.22 (3b11)	Rompi Keselamatan (safety vest)	Buah	12,0	30.000	39.600,00	399.600,00
7	Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas					
SKh-1.1.22 (7a)	Rambu Petunjuk	Buah	2,0	75.000	16.500,00	166.500,00
SKh-1.1.22 (7c)	Rambu Peringatan	Buah	2,0	75.000	16.500,00	166.500,00
SKh-1.1.22 (7e)	Rambu Informasi	Buah	2,0	75.000	16.500,00	166.500,00
	1.21 Manajemen Mutu					
1.21	Manajemen Mutu	LS	1,0	750.000,00	82.500,00	832.500,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						3.020.920,50
	DIVISI 2. DRAINASE					
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						0,00
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
3.1.(3)	Galian Batu	M ³	3,51	39.183,70	15.128,83	152.663,62
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Grosok)	M ³	58,62	295.796,45	1.907.354,67	19.246.942,61
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						19.399.606,22
	DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF					
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						0,00
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR					
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	60,48	439.456,75	2.923.617,90	29.501.962,41
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						29.501.962,41

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	PPN 11% (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f	g = (d x e)+f
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL					
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						0,00
7.1 (7a) Dihil A	DIVISI 7. STRUKTUR Beton Fc' 20 Mpa	M3	93,12	1.228.033,17	12.578.989,33	126.933.437,80
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						126.933.437,80
	DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN					
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						0,00
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN					
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						0,00
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA					
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						0,00
Total						178.855.926,93
Dibulatkan						178.856.000,00
Terbilang : "" Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah ""						

Rembang, 02 Juni 2022
CV. IDEA CAHAYA MUDA

M. ICHSAN FUADI
Direktur